



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП=36%									
3	ТЕР- 01- 01- 013-02	<p>Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, экскаваторами с ковшом вместимостью 1(1-1,2) м3, группа грунтов 2</p> <p>Козп=16 Кмат=9,17 Кэм=6,83 (III квартал 2019 г.)</p> <p>НР=81%</p> <p>СП=40%</p> <p>ОБЪЕМ3:</p>									
4	ТЕР- 01- 01- 033-01	<p>Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59 Квт (80 л.с.) группа грунтов 1</p> <p>Козп=16 Кэм=6,66 (III квартал 2019 г.)</p> <p>НР=81%</p> <p>СП=40%</p> <p>ОБЪЕМ 4:</p>									
5	ТЕР- 26- 01- 057-01	<p>Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала (геомембрана толщиной 1мм)</p> <p>Козп=16 Кмат=3,5 Кэм=5,55 (III квартал 2019 г.)</p> <p>НР=85%</p> <p>СП=56%</p>									
6	ССЦ 01- 101- 2736	Тканый геотекстиль МЕАСТАБ-ТН 33									
7	ССЦ 01- 101- 2737	Материал рулонный гидроизоляционный МЕАПЛАСТ-ПВД 1мм									
8	ФЕР 27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка									
9	ТЕР 01-02-061-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3									
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>											
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2019г.											
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
<b>Итого по смете:</b>											
Итого Строительные работы											
Итого Монтажные работы											
Итого											
В том числе:											
Материалы											

Машины и механизмы				
ФОТ				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
<b>ВСЕГО по смете</b>				

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_